

契 約 の 内 容

契約年月日	令和8年6月1日																																																																																																												
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 中部支社																																																																																																												
契約者の住所	名古屋市西区名駅一丁目1番17号																																																																																																												
業務の名称	令和8年度 名古屋港新土砂処分場西工区実施設計																																																																																																												
履行期間（自）	令和8年6月1日																																																																																																												
履行期間（至）	令和9年2月26日																																																																																																												
契約金額	¥30,646,000																																																																																																												
場所	名古屋港湾事務所																																																																																																												
種別	建設コンサルタント等																																																																																																												
概要	本業務は、名古屋港新土砂処分場整備の実施にあたり、工事の安全と円滑な遂行及び付近を航行する船舶の安全確保のため、工事に関する情報、航行船舶の情報、気象海象等に関する情報を迅速に収集し、これらの情報を工事関係者及び航行船舶等に速やかに伝達する																																																																																																												
	<table><tr><th rowspan="2">業務名称</th><th colspan="3">業務内容</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>設計仕様</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>設計計画</td><td>設計計画</td><td>式</td><td>1</td><td rowspan="20">事前協議 1 回、中間報告 4 回、最終報告 1 回</td></tr><tr><td>資料収集整理</td><td>資料収集整理</td><td>項目</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="4">中仕切堤の検討 設計条件の設定 比較構造形式の抽出 安定性の照査</td><td>設計条件の設定</td><td>地点</td><td>1</td></tr><tr><td>比較構造形式の抽出</td><td>ケース</td><td>3</td></tr><tr><td>永続状態および変動状態の安定性の照査</td><td>ケース</td><td>9</td></tr><tr><td>構造形式の選定</td><td>ケース</td><td>9</td></tr><tr><td rowspan="4">概算数量算定 概算工費算定 総合的な比較・検討</td><td>概算数量算定</td><td>ケース</td><td>9</td></tr><tr><td>概算工費算定</td><td>ケース</td><td>9</td></tr><tr><td>総合的な比較・検討</td><td>ケース</td><td>1</td></tr><tr><td>図面作成 会議資料の作成</td><td>図面作成</td><td>枚</td><td>3</td></tr><tr><td>会議資料の作成</td><td>会議資料の作成</td><td>回</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="4">余水処理施設の検討 設計条件の設定 余水処理施設の検討</td><td>設計条件の設定</td><td>地点</td><td>1</td></tr><tr><td>余水処理施設の抽出</td><td>ケース</td><td>4</td></tr><tr><td>余水処理施設の選定</td><td>ケース</td><td>4</td></tr><tr><td>概算数量算定</td><td>ケース</td><td>4</td></tr><tr><td rowspan="4">概算工費算定 総合的な比較・検討</td><td>概算工費算定</td><td>ケース</td><td>4</td></tr><tr><td>総合的な比較・検討</td><td>ケース</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="4">余水処理施設の設計</td><td>構造検討</td><td>タイプ</td><td>1</td></tr><tr><td>数量計算</td><td>タイプ</td><td>1</td></tr><tr><td>図面作成</td><td>タイプ</td><td>1</td></tr><tr><td>会議資料の作成</td><td>会議資料の作成</td><td>回</td><td>1</td></tr><tr><td>BIM/CIM モデルの作成・更新</td><td>モデルの作成・更新</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>協議・報告</td><td>回</td><td>6</td></tr><tr><td>照査</td><td>照査</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2">成果物</td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>公開用成果品作成</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>施工実態調査</td><td>施工実態調査</td><td>式</td><td>1</td></tr></table>				業務名称	業務内容			摘 要	設計仕様	単位	数量	設計計画	設計計画	式	1	事前協議 1 回、中間報告 4 回、最終報告 1 回	資料収集整理	資料収集整理	項目	1	中仕切堤の検討 設計条件の設定 比較構造形式の抽出 安定性の照査	設計条件の設定	地点	1	比較構造形式の抽出	ケース	3	永続状態および変動状態の安定性の照査	ケース	9	構造形式の選定	ケース	9	概算数量算定 概算工費算定 総合的な比較・検討	概算数量算定	ケース	9	概算工費算定	ケース	9	総合的な比較・検討	ケース	1	図面作成 会議資料の作成	図面作成	枚	3	会議資料の作成	会議資料の作成	回	1	余水処理施設の検討 設計条件の設定 余水処理施設の検討	設計条件の設定	地点	1	余水処理施設の抽出	ケース	4	余水処理施設の選定	ケース	4	概算数量算定	ケース	4	概算工費算定 総合的な比較・検討	概算工費算定	ケース	4	総合的な比較・検討	ケース	1	余水処理施設の設計	構造検討	タイプ	1	数量計算	タイプ	1	図面作成	タイプ	1	会議資料の作成	会議資料の作成	回	1	BIM/CIM モデルの作成・更新	モデルの作成・更新	式	1	協議・報告	協議・報告	回	6	照査	照査	式	1	成果物	業務完成図書作成	式	1	公開用成果品作成	式	1	施工実態調査	施工実態調査	式	1
	業務名称	業務内容				摘 要																																																																																																							
		設計仕様	単位	数量																																																																																																									
	設計計画	設計計画	式	1	事前協議 1 回、中間報告 4 回、最終報告 1 回																																																																																																								
	資料収集整理	資料収集整理	項目	1																																																																																																									
	中仕切堤の検討 設計条件の設定 比較構造形式の抽出 安定性の照査	設計条件の設定	地点	1																																																																																																									
		比較構造形式の抽出	ケース	3																																																																																																									
		永続状態および変動状態の安定性の照査	ケース	9																																																																																																									
		構造形式の選定	ケース	9																																																																																																									
	概算数量算定 概算工費算定 総合的な比較・検討	概算数量算定	ケース	9																																																																																																									
		概算工費算定	ケース	9																																																																																																									
		総合的な比較・検討	ケース	1																																																																																																									
		図面作成 会議資料の作成	図面作成	枚		3																																																																																																							
	会議資料の作成	会議資料の作成	回	1																																																																																																									
	余水処理施設の検討 設計条件の設定 余水処理施設の検討	設計条件の設定	地点	1																																																																																																									
		余水処理施設の抽出	ケース	4																																																																																																									
		余水処理施設の選定	ケース	4																																																																																																									
		概算数量算定	ケース	4																																																																																																									
	概算工費算定 総合的な比較・検討	概算工費算定	ケース	4																																																																																																									
総合的な比較・検討		ケース	1																																																																																																										
余水処理施設の設計		構造検討	タイプ	1																																																																																																									
		数量計算	タイプ	1																																																																																																									
	図面作成	タイプ	1																																																																																																										
	会議資料の作成	会議資料の作成	回	1																																																																																																									
BIM/CIM モデルの作成・更新	モデルの作成・更新	式	1																																																																																																										
協議・報告	協議・報告	回	6																																																																																																										
照査	照査	式	1																																																																																																										
成果物	業務完成図書作成	式	1																																																																																																										
	公開用成果品作成	式	1																																																																																																										
施工実態調査	施工実態調査	式	1																																																																																																										