

令和7年度

名古屋ポートアイランド護岸検討業務(変更)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。



積算内訳表

令和7年度 名古屋港ポートアイランド護岸検討業務(第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接原価					12,415,490	
					12,672,545	257,055
設計業務					12,415,490	
					12,672,545	257,055
概略検討					12,415,490	
					12,672,545	257,055
概略検討					12,111,950	
					12,366,460	254,510
検討計画					150,750	
1 検討計画		式	1.00	150,750	150,750	
資料収集・整理					387,500	
2 性能規定の設定資料		式	1.00	387,500	387,500	
検討条件の設定					3,422,650	
3 利用・自然条件設定		地点	1.00	141,550	141,550	
4 照査用震度算定		地点	3.00	485,950	1,457,850	
5 地震応答液状化の判定		ケース	3.00	286,600	859,800	
6 地盤改良工法の検討		ケース	3.00	321,150	963,450	
港外波浪変形計算					437,600	
7 港外波浪条件の設定		式	1.00	150,750	150,750	
8 計算モデルの作成		ケース	3.00	44,520	133,560	

積算内訳表

令和7年度 名古屋港ポートアイランド護岸検討業務(第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
9 計算の実施		ケース	3.00	9,990	29,970	
10 計算結果の整理		ケース	3.00	20,290	60,870	
11 堤前波の算定		ケース	1.00	62,450	62,450	
港内波浪変形計算					202,550	
12 港内波浪変形計算		ケース	1.00	202,550	202,550	
構造形式の抽出					1,011,300	
13 比較構造形式の抽出		ケース	6.00	168,550	1,011,300	
安定性の照査					2,856,300	
14 永続状態および変動状態の安定性照査		ケース	6.00	476,050	2,856,300	
27 永続状態の安定性照査		ケース	0.00	0	0	
		ケース	1.00	254,510	254,510	254,510
構造形式の選定					2,203,200	
15 概算数量算定		ケース	6.00	136,750	820,500	
16 概算工費算定		ケース	6.00	142,950	857,700	
17 総合的な比較・検討		ケース	3.00	175,000	525,000	
図面作成					249,800	
18 図面作成		枚	4.00	62,450	249,800	

積算内訳表

令和7年度 名古屋港ポートアイランド護岸検討業務(第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
課題の抽出					337,100	
19 課題の抽出		ケース	2.00	168,550	337,100	
協議・報告					379,500	
20 協議・報告		回	3.00	126,500	379,500	
照査					208,450	
21 照査		式	1.00	208,450	208,450	
成果					265,250	
22 業務完成図書作成		式	1.00	245,100	245,100	
23 公開用成果品作成		式	1.00	20,150	20,150	
直接経費					303,540	
事務用品費					306,085	2,545
24 事務用品費		式	1.00	115,240	115,240	
成果					117,785	2,545
25 業務成果品費		式	1.00	117,785	117,785	2,545
施工調査費					140,000	
26 施工調査費		式	1.00	140,000	140,000	
					48,300	
		式	1.00	48,300	48,300	

上段：原金額 下段：変更金額

総括表

令和7年度 名古屋港ポートアイランド護岸検討業務(第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接原価	12,111,950 + 303,540				12,415,490	
	12,366,460 + 306,085				12,672,545	257,055
直接人件費					12,111,950	
					12,366,460	254,510
直接経費					303,540	
					306,085	2,545
その他原価	$12,111,950 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				6,522,285	
	$12,366,460 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				6,659,338	137,053
業務原価	12,415,490 + 6,522,285				18,937,775	
	12,672,545 + 6,659,338				19,331,883	394,108
一般管理費等	$18,937,775 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 5,766$				10,192,225	
	$19,331,883 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 2,101$				10,408,117	215,892
業務価格	18,937,775 + 10,192,225				29,130,000	
	19,331,883 + 10,408,117				29,740,000	610,000
消費税等相当額	$29,130,000 \times 10.00\%$				2,913,000	
	$29,740,000 \times 10.00\%$				2,974,000	61,000
業務委託料	29,130,000 + 2,913,000				32,043,000	
	29,740,000 + 2,974,000				32,714,000	671,000

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港ポートアイランド護岸検討業務(第1回変更)

番号: 27

名称: 永続状態の安定性照査

1ケース当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	0.30	70,900.00	21,270		
技師(A)		人	0.50	62,600.00	31,300		
技師(B)		人	1.80	49,300.00	88,740		
技師(C)		人	1.80	42,500.00	76,500		
技術員		人	1.00	36,700.00	36,700		
合 計	作業能力: 1.00ケース			254,510.00	254,510		

番号: 24

名称: 事務用品費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
事務用品費		式	1.00	117,785.00	117,785		
合 計	作業能力: 1.00式			117,785.00	117,785		

