［標準様式例5］

（税抜き）

| | |
|---|---|
| 予定価格 | 160,216,787 円 |
| 調査基準価格 | 144,195,109 円 |
| 基準評価値 | 62.4154 |
| (参考)上記予定価格に含まれる法定福利費事業主負担額概算額 | 4,261,766 円 |

# 入札調書（総合評価落札方式）

1. 契約件名　平成29年度　名古屋港金城ふ頭岸壁(−10.5m)外改良工事
2. 所属事務所　名古屋港湾事務所
3. 入札日時　平成29年9月14日　11:00

| 業者名 | 標準点<br>① | 加算点<br>② | 施工体制点 | 標準点＋加算点＋施工体制点<br>③ | 第1回入札価格<br>〃（億円）④ | 評価値<br>③／④ | 評価値≧基準評価値 | 第2回入札価格<br>〃（億円）⑤ | 評価値<br>③／⑤ | 評価値≧基準評価値 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)おかむら | 100 | 29.300 | 30 | 159.300 | 151,000,000<br>1.5100 | 105.4966 | ○ | | | | 落札<br>（平成29年9月14日） |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。

# 技術評価点の内訳

1. 契約件名　平成29年度　名古屋港金城ふ頭岸壁(−10.5m)外改良工事
2. 所属事務所　名古屋港湾事務所
3. 入札日時　平成29年9月14日　11:00

| 業者名 | 標準点 | 加算点 | | | | 施工体制評価点 | 技術評価点合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 企業の技術力（技術提案） | | 施工の確実性、企業の信頼性、社会性 | | 品質確保の実効性<br>施工体制確保の確実性 | |
| | | | | 施工計画<br>（簡易） | 企業の施工<br>能　力　等 | | |
| (株)おかむら | 100 | − | − | 16.000 | 13.300 | 30 | 159.300 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |