

契約の内容

契約年月日	令和8年6月11日																																																							
契約業者名	一般財団法人港湾空港総合技術センター																																																							
契約者の住所	東京都千代田区霞が関 3－3－1																																																							
業務の名称	令和８年度　名古屋港浚渫土排送方策検討業務																																																							
履行期間（自）	令和8年6月11日																																																							
履行期間（至）	令和8年12月15日																																																							
契約金額	¥9,900,000																																																							
場所	名古屋港湾事務所																																																							
種別	建設コンサルタント等																																																							
概要	<table><tr><th rowspan="2">業務名称</th><th colspan="3">業務内容</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>設計仕様</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>計画準備</td><td>計画準備</td><td>式</td><td>1</td><td rowspan="10"></td></tr><tr><td>現地調査</td><td>現地調査</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="4">ポートアイランドを活用した運搬揚土方法の検討</td><td>運搬揚土方法の検討</td><td>ケース</td><td>2</td></tr><tr><td>仮設設備の検討</td><td>ケース</td><td>2</td></tr><tr><td>搬出計画の検討</td><td>ケース</td><td>2</td></tr><tr><td>概算事業費の算出</td><td>ケース</td><td>2</td></tr><tr><td>結果の整理</td><td>結果の整理</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="3">協議・報告</td><td>事前協議</td><td>回</td><td>1</td></tr><tr><td>中間報告</td><td>回</td><td>1</td></tr><tr><td>最終報告</td><td>回</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2">成果物</td><td>業務完成図書作成</td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>公開用成果品作成</td><td>式</td><td>1</td></tr></table>					業務名称	業務内容			摘 要	設計仕様	単位	数量	計画準備	計画準備	式	1		現地調査	現地調査	式	1	ポートアイランドを活用した運搬揚土方法の検討	運搬揚土方法の検討	ケース	2	仮設設備の検討	ケース	2	搬出計画の検討	ケース	2	概算事業費の算出	ケース	2	結果の整理	結果の整理	式	1	協議・報告	事前協議	回	1	中間報告	回	1	最終報告	回	1	成果物	業務完成図書作成	式	1	公開用成果品作成	式	1
	業務名称	業務内容			摘 要																																																			
		設計仕様	単位	数量																																																				
	計画準備	計画準備	式	1																																																				
	現地調査	現地調査	式	1																																																				
	ポートアイランドを活用した運搬揚土方法の検討	運搬揚土方法の検討	ケース	2																																																				
		仮設設備の検討	ケース	2																																																				
		搬出計画の検討	ケース	2																																																				
		概算事業費の算出	ケース	2																																																				
	結果の整理	結果の整理	式	1																																																				
協議・報告	事前協議	回	1																																																					
	中間報告	回	1																																																					
	最終報告	回	1																																																					
成果物	業務完成図書作成	式	1																																																					
	公開用成果品作成	式	1																																																					