
［標準様式例５］

437,240,000 円

401,320,000 円

22.8707

10,581,208 円

１．契約件名　　　　　　 　　　　　　令和７年度　名古屋港中航路（－１４ｍ）浚渫土排送工事（その２）

２．所属事務所 名古屋港湾事務所

３．入札日時 11:00

第１回
入札価格

第２回
入札価格

〃（億円）⑤ 〃（億円）⑥

401,320,000 -

4.0132 -

401,320,000 -

4.0132 -

401,320,000 -

4.0132 -

402,000,000 -

4.0200 -

加算点
③

3

3

3

3

評価値≧
基準評価

値

○ -

（税抜き）

入札調書（総合評価落札方式）

令和7年12月22日

業者名
標準点

①
加算点

②
施工体

制

標準点＋
加算点＋
施行体制

④

 評価値
④／⑤

評価値
④／⑥

評価値≧
基準評価

値
摘要

-

東亜建設工業株式会社 100 32.200 30 165.200 41.1641 ○ - -
落札(くじにより決定)
(令和7年12月23日)

りんかい日産建設株式会社 100 32.200 30 165.200 41.1641

株式会社不動テトラ 100 29.900 30 162.900 - -○

株式会社本間組 100 31.800 30 164.800 41.0644 ○ - -

40.5223

予定価格

調査基準価格

基準評価値

（参考）上記予定価格に
含まれる法定福利事業
主負担額概算額



１．契約件名　　　　　　 　　　　　　　 令和７年度　名古屋港中航路（－１４ｍ）浚渫土排送工事（その２）

２．所属事務所 名古屋港湾事務所

３．入札日時 令和7年12月22日 11:00

施工体制評価点

企業の施工
能   力   等

りんかい日産建設株式会社 100 32.200 3.000 30 165.200

東亜建設工業株式会社 100 32.200 3.000 30 165.200

株式会社本間組 100 31.800 3.000 30 164.800

株式会社不動テトラ 100 29.900 3.000 30 162.900

賃上げの実施に
関する評価

技 術 評 価 点 の 内 訳

業者名 標準点 技術評価点合計
　施工の確実性、企業

の信頼性、社会性 　品質確保の実効性
　施工体制確保の確
　実性

加算点


	入札調書
	内訳

