
［標準様式例５］

185,080,000 円

169,000,000 円

54.0306

4,478,936 円

１．契約件名　　　　　　 　　　　　　令和７年度　名古屋港庄内川泊地浚渫工事

２．所属事務所 名古屋港湾事務所

３．入札日時 11:00

第１回
入札価格

第２回
入札価格

〃（億円）⑤ 〃（億円）⑥

169,300,000 -

1.6930 -

169,000,000 -

1.6900 -

169,000,000 -

1.6900 -

169,000,000 -

1.6900 -

- -

- -

評価値≧
基準評価

値

○ -

（税抜き）

入札調書（総合評価落札方式）

令和7年5月14日

業者名
標準点

①
加算点

②
施工体

制

標準点＋
加算点＋
施行体制

④

 評価値
④／⑤

評価値
④／⑥

評価値≧
基準評価

値
摘要

-
落札
(令和7年5月16日)

加算点
③

3

宇佐美工業株式会社 100 31.100 30 164.100 97.1005 ○ - -3

株式会社小島組 100 35.100 30 168.100 99.2911

高砂建設株式会社 100 28.600 30 161.600 - -○

株式会社おかむら 100 30.400 30 163.400 96.6863 ○ - -

95.6213

-日本海工株式会社 (100) (28.000) - -

3

3

(3) - - - 無効

予定価格

調査基準価格

基準評価値

（参考）上記予定価格に
含まれる法定福利事業
主負担額概算額



１．契約件名　　　　　　 　　　　　　　 令和７年度　名古屋港庄内川泊地浚渫工事

２．所属事務所 名古屋港湾事務所

３．入札日時 令和7年5月14日 11:00

施工体制評価点

企業の施工
能   力   等

株式会社小島組 100 35.100 3.0 30 168.100

宇佐美工業株式会社 100 31.100 3.0 30 164.100

株式会社おかむら 100 30.400 3.0 30 163.400

高砂建設株式会社 100 28.600 3.0 30 161.600

日本海工株式会社 (100) (28.000) (3.0) - -

賃上げの実施に
関する評価

技 術 評 価 点 の 内 訳

業者名 標準点 技術評価点合計
　施工の確実性、企業

の信頼性、社会性 　品質確保の実効性
　施工体制確保の確
　実性

加算点


	【総括表】R7d庄内川泊地浚渫工事
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