別紙

令和８年度

名古屋港航路環境現況調査（第１回変更）

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

総括表

令和8年度　名古屋港航路環境現況調査(第1回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接測量費					34,156,778	
					35,617,166	1,460,388
諸経費	25,305,478 × 68.9% − 2,252				17,433,222	
	26,765,866 × 68.6% − 8,550				18,352,834	919,612
測量作業費	34,156,778 + 17,433,222				51,590,000	
	35,617,166 + 18,352,834				53,970,000	2,380,000
直接原価						
	1,199,190 + 11,989				1,211,179	
直接人件費						
					1,199,190	
直接経費						
					11,989	
その他原価						
	1,199,190 × 53.85% (35% ÷ (1 − 35%))				645,763	
業務原価						
	1,211,179 + 645,763				1,856,942	
一般管理費等						
	1,856,942 × 53.85% (35% ÷ (1 − 35%)) − 6,905				993,058	
測量調査費						
	1,856,942 + 993,058				2,850,000	
測量業務価格	51,590,000 + 2,850,000				54,440,000	
	53,970,000 + 2,850,000				56,820,000	2,380,000
消費税等相当額	54,440,000 × 10.00%				5,444,000	
	56,820,000 × 10.00%				5,682,000	238,000
測量業務費	54,440,000 + 5,444,000				59,884,000	
	56,820,000 + 5,682,000				62,502,000	2,618,000

上段：原金額　下段：変更金額

積算内訳表

令和8年度　名古屋港航路環境現況調査(第1回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接測量費					35,367,957	
					36,828,345	1,460,388
水域環境調査業務					35,367,957	
					36,828,345	1,460,388
航路環境現況調査					35,367,957	
					36,828,345	1,460,388
調査準備					521,162	
					522,393	1,231
調査準備					396,991	
					397,394	403
1 調査準備						
		式	1.00	302,899	302,899	
2 機材運搬(2往復当り)			1.00	94,092	94,092	
		式	1.00	94,495	94,495	403
位置測量					124,171	
					124,999	828
3 踏査	海上		1.00	124,171	124,171	
		式	1.00	124,999	124,999	828
水質調査					2,731,848	
					2,749,260	17,412
水質調査					2,731,848	
					2,749,260	17,412
4 現地測定①	調査地点：①～⑩		180.00	12,038	2,166,840	
		地点	180.00	12,115	2,180,700	13,860
5 現地測定②	調査地点：①～⑩FG		48.00	11,771	565,008	
		地点	48.00	11,845	568,560	3,552
底質調査					388,829	
					389,879	1,050
底質調査					165,529	
					166,579	1,050
6 採泥	調査地点：A～G		7.00	23,647	165,529	
		地点	7.00	23,797	166,579	1,050

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
分析試験					223,300	
7 分析試験	底質調査	式	1.00	223,300	223,300	
環境生物調査					25,034,744	
					26,423,859	1,389,115
魚卵・稚子調査					6,098,316	
					6,137,076	38,760
8 試料採取①	魚卵・稚仔調査/調査地点：①～⑩		180.00	26,747	4,814,460	
		地点	180.00	26,917	4,845,060	30,600
9 試料採取②	魚卵・稚仔調査/調査地点：①～⑩FG		48.00	26,747	1,283,856	
		地点	48.00	26,917	1,292,016	8,160
底生生物調査Ⅰ					9,571,640	
					10,907,902	1,336,262
10 試料採取①	底生生物調査/調査地点：A～E		90.00	77,538	6,978,420	
		地点	90.00	88,363	7,952,670	974,250
11 試料採取②	底生生物調査/調査地点：A～G		28.00	92,615	2,593,220	
		地点	28.00	105,544	2,955,232	362,012
底生生物調査Ⅱ					212,616	
					213,828	1,212
12 採泥	調査地点：FG		6.00	35,436	212,616	
		地点	6.00	35,638	213,828	1,212
分析試験					8,628,000	
13 分析試験	魚卵・稚仔、底生生物調査Ⅰ Ⅱ	式	1.00	8,628,000	8,628,000	
試料運搬					524,172	
					537,053	12,881
14 試料運搬			1.00	524,172	524,172	
		式	1.00	537,053	537,053	12,881

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
解析等調査成果					387,688	
総合的な解析					387,688	
15 総合的な解析		項目（ケース）	1.00	387,688	387,688	
成果					1,086,491	
成果					823,491	
16 報告書作成	水質調査	式	1.00	243,793	243,793	
17 報告書作成	底質調査	式	1.00	169,437	169,437	
18 報告書作成	魚卵・稚仔、底生生物調査	式	1.00	388,799	388,799	
19 公開用成果品作成		式	1.00	21,462	21,462	
協議・報告					263,000	
20 事前協議		回	1.00	108,000	108,000	
21 中間報告		回	1.00	77,500	77,500	
22 最終報告		回	1.00	77,500	77,500	
直接経費					5,217,195 5,268,775	51,580
成果					200,000	
23 業務成果品	測量	式	1.00	200,000	200,000	

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
安全費					5,017,195	
					5,068,775	51,580
24 安全監視船			1.00	5,017,195	5,017,195	
		式	1.00	5,068,775	5,068,775	51,580

上段：原金額　下段：変更金額

番号：2
名称：機材運搬(2往復当り)

1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積級	日	1.00	34,360.00	34,360	4.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	93,560.00	935		
合　　計	作業能力：1.00式			94,495.00	94,495		

番号：3
名称：踏査　海上

1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	0.50	4,155.00	2,077	2.00H / 8H	
交通船	FRP D 70PS型 3.0t	日	0.50	88,370.00	44,185	8H	
測量主任技師		人	0.50	61,000.00	30,500		
測量技師		人	0.50	52,700.00	26,350		
測量技師補		人	0.50	41,300.00	20,650		
雑材料	全体の%	%	1.00	123,762.00	1,237		
合　　計	作業能力：1.00式			124,999.00	124,999		

番号：4
名称：現地測定①　調査地点：①～⑩

1日当り（22地点）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,155.00	4,155	2.00H / 8H	
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	90,340.00	90,340	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	2.00	37,700.00	75,400		
雑材料	全体の%	%	1.00	263,895.00	2,638		
合　　計	作業能力：22.00地点			12,115.00	266,533		

番号：5
名称：現地測定②　調査地点：①～⑩FG

1日当り（22.5地点）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,155.00	4,155	2.00H / 8H	
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	90,340.00	90,340	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	2.00	37,700.00	75,400		
雑材料	全体の%	%	1.00	263,895.00	2,638		
合　　計	作業能力：22.50地点			11,845.00	266,533		

番号：6
名称：採泥　調査地点：A～G　　1日当り（11.2地点）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,155.00	4,155	2.00H / 8H	
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	90,340.00	90,340	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	2.00	37,700.00	75,400		
雑材料	全体の%	%	1.00	263,895.00	2,638		
合　計	作業能力：11.20地点			23,797.00	266,533		

番号：8
名称：試料採取①　魚卵・稚仔調査/調査地点：①～⑩　　1日当り（10地点）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,155.00	4,155	2.00H / 8H	
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	90,340.00	90,340	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	2.00	37,700.00	75,400		
雑材料	全体の%	%	2.00	263,895.00	5,277		
合　計	作業能力：10.00地点			26,917.00	269,172		

番号：9
名称：試料採取②　魚卵・稚仔調査/調査地点：①～⑩FG　　1日当り（10地点）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,155.00	4,155	2.00H / 8H	
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	90,340.00	90,340	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	2.00	37,700.00	75,400		
雑材料	全体の%	%	2.00	263,895.00	5,277		
合　　計	作業能力：10.00地点			26,917.00	269,172		

番号：10
名称：試料採取①　底生生物調査/調査地点：A～E　　1日当り（4.3地点）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,155.00	4,155	2.00H / 8H	
調査船	鋼D 150PS型 15.0t	日	1.00	188,313.00	188,313	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	2.00	37,700.00	75,400		
雑材料	全体の%	%	5.00	361,868.00	18,093		
合　　計	作業能力：4.30地点			88,363.00	379,961		

番号：11
名称：試料採取②　底生生物調査/調査地点：A～G

1日当り（3.6地点）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,155.00	4,155	2.00H / 8H	
調査船	鋼D 150PS型 15.0t	日	1.00	188,313.00	188,313	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	2.00	37,700.00	75,400		
雑材料	全体の%	%	5.00	361,868.00	18,093		
合　　計	作業能力：3.60地点			105,544.00	379,961		

番号：12
名称：採泥　調査地点：FG

1日当り（8.4地点）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,155.00	4,155	2.00H / 8H	
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	90,340.00	90,340	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	2.00	37,700.00	75,400		
測量補助員		人	1.00	29,600.00	29,600		
雑材料	全体の%	%	2.00	293,495.00	5,869		
合　　計	作業能力：8.40地点			35,638.00	299,364		

番号：14
名称：試料運搬

1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量技師補		人	11.00	41,300.00	454,300		
交通車	ライトバン 2L	日	11.00	7,523.00	82,753	6.00H / 8H	
合　　計	作業能力：1.00式			537,053.00	537,053		

番号：24
名称：安全監視船

1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安全監視船(労務数補正型)	FRP D 260PS型	日	26.00	193,363.00	5,027,438	6.00H / 8H	
国際VHF装備	国際VHF無線	日	26.00	620.00	16,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,043,558.00	25,217		
合　　計	作業能力：1.00式			5,068,775.00	5,068,775		