
［標準様式例５］

360,530,000 円

328,060,000 円

27.7369

9,301,674 円

１．契約件名 令和８年度　名古屋港新土砂処分場埋立護岸裏埋工事

２．所属事務所 名古屋港湾事務所

３．入札日時 11:00

第１回
入札価格

第２回
入札価格

〃（億円）⑤ 〃（億円）⑥

328,060,000 -

3.2806 -

360,530,000 -

3.6053 -

327,900,000 -

3.2790 -

327,960,000 -

3.2796 -

加算点
③

3

3

(3)

(3)

予定価格

調査基準価格

基準評価値

（参考）上記予定価格に
含まれる法定福利事業
主負担額概算額

- -

-

五洋建設（株） 100 31.200 30 164.200 50.0518

無効 （施工体制確認
追加資料辞退）

東亜建設工業（株） (100) (30.300) - - - -
無効 （施工体制確認
追加資料辞退）

-

東洋建設（株） (100) (31.400) - - - -

RN建設（株） 100 32.100 30 165.100 45.7936 ○ - -

評価値≧
基準評価

値

○ -

（税抜き）

入札調書（総合評価落札方式）

令和8年5月7日

業者名
標準点

①
加算点

②
施工体

制

標準点＋
加算点＋
施行体制

④

 評価値
④／⑤

評価値
④／⑥

評価値≧
基準評価

値
摘要

― 落札



１．契約件名　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　令和８年度　名古屋港新土砂処分場埋立護岸裏埋工事

２．所属事務所 名古屋港湾事務所

３．入札日時 令和8年5月7日 11:00

施工体制評価点

企業の施工　　　　
能   力   等

五洋建設（株） 100 31.200 3.000 30 164.200

RN建設（株） 100 32.100 3.000 30 165.100

東洋建設（株） (100) (31.400) (3.000) - -

東亜建設工業（株） (100) (30.300) (3.000) - -

賃上げの実施に
関する評価

技 術 評 価 点 の 内 訳

業者名 標準点 技術評価点合計
　施工の確実性、企業

の信頼性、社会性 　品質確保の実効性
　施工体制確保の確
　実性

加算点
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